Zmluva o dielo 018/2016
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

CL L

Zmluvné strany
Objednavater: }
Obchodné meno: Obec Lucnica nad Zitavou,
Sidlo: Lugnica nad Zitavou 230, 951 88 Luénica nad Zitavou.
ICO: 00 308 170,
DIC: 20 21 056 598
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Slovensko
IBAN: SK62 5600 0000 0022 5227 3012
Zastapeny: RNDr. Ivan MICHNA, starosta.

(dalej len ,Objednavatel™),

|
Zhotovitefl:

Obchodné meno: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
Sidlo: Diha 89/B, 949 01 Nitra

ICO: 36536245

DIC: 2020152530

IEDPH: SK2020152530

Zapisany v: OS Nitra, Oddiel Sro., vlozka €. 11911/N
Bankové spojenie: VUB a.s., pob. Nitra

C. UGtu/IBAN: SK31 0200 0000 0013 9434 9751
Statutarny zastupca: Ing. Vojtech Sajdak, konatef

(dalej len ,Zhotovitel").
(Objednavatel a Zhotovitel' dalej spolu aj ako ,zmluvné strany*).

Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky podfa § 117 na

uskutonenie stavebnych prac podla zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakona o verejnom obstaravani®).

CL 1L
Predmet zmluvy
1. Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel zavézuje zhotovit pre Objednavatefa dielo:
Multifunkéné ihrisko v obci Luénica nad Zitavou (dalej len ,Dielo*), a Objednavatel sa
zavazuje, Ze riadne zhotovené Dielo prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutt cenu za
Dielo v zmysle ¢lanku IV. tejto zmluvy a za splnenia podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.



. Dielo bude zhotovenée podla:

- projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD“) na realizaciu stavby, ktort vypracoval: Ing
arch. Rastislav KOCAJDA, v mesiaci 05/2015

- platnych STN, EN a technickych predpisov,

- podkladov a poziadaviek Objednavatela,

- podla cenovej ponuky /rozpoétu/ predloZzenej Zhotovitelom na zaklade podkladov
Objednavatela danych do sutaze, ktora tvori neoddelitelnd prilohu tejto zmluvy,

- podmienck dohodnutych v tejto zmluve,

- poziadaviek Objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,

- vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a dalSich podkladov vo verejnom obstaravani.

. Dielo bude zhotovené v zastavanej &asti sidelného Gtvaru obce Luénica nad Zitavou, na
pozemku s Cislom parcely 650/3, okres Nitra, Nitriansky samospravny kraj, Slovenska
republika.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecéenstvo, a to
riadne a véas pri reSpektovani vSetkych zakonov, pravnych predpisov a noriem platnych
na uzemi Slovenskej republiky.

CL .
Cas a miesto vykonania diela
. Zhotovitel sa zavazuje, ze vykona Dielo riadne a v€as v termine:

> prevzatie staveniska — do 7 dni odo dfa doruéenia pisomnej vyzvy objednavatefa na
prevzatie staveniska s tym, Ze zmluvné strany sa zavazuju vykonat pisomny zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).

» zacatie prac : diom prevzatia staveniska

» ukonlenie prac aodovzdanie diela: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska,
najneskér do 30.09.2016.

. Casovy postup realizacie prac je deklarovany Harmonogramom prac, ktory vypracoval
Zhotovitel a ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.

. Dielo sa povazuje za riadne ukonfené a odovzdané po pisomnom protokolarnom prevzati
Diela Objednavatefom podra ustanoveni Cl. VI. tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu,
tieto musia byt vcelom rozsahu odstranené zhotoviteflom do terminu stanovenom
v Protokole o odovzdani a prevzati diela, najneskér vSak do terminu celkového ukonéenia
diela, vynimoéne najneskdér do zacatia konania o vydanie uZivacieho povolenia
(kolaudacného rozhodnutia) na stavbu - dielo.

. Drobné nedorobky podla ods. 3 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny odstranit do terminu
urCeného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela avtejto zmluve, inak si
Objednavatel vyhradzuje pravo neprevziat Dielo.

. V pripade, Zze zhotovitel vykona Dielo pred lehotou uvedenou v bode 1. tohto ¢lanku, je
opravneny upovedomit Objednavatela o tejto skuto€nosti a o pripravenosti na prevzatie
Diela a Objednavatel je opravneny Dielo prevziat aj pred touto lehotou.

. V pripade, Ze pocas vykonavania Diela Zhotovitel zisti prekazku, ktora mu bude branit
v riadnom avc€asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny bezodkladne
informovat’ o tom Objednavatela a mdéze ho poziadat o predlZzenie terminu na vykonanie
Diela.



7. V pripade, Zze Zhotovitel sa omeska oproti pévodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 10 dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany
s pravom Objednavatela odstupit od tejto zmluvy.

8. Sucastou predmetu tejto zmluvy je izavazok Zhotovitela zuc€astnit sa kolaudaéného
konania a poskytnut’ objednavatelovi vSetku suc€innost', ktort mozno od neho pozadovat’
pre skolaudovanie stavby. ;

ClL. IV.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&lanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran vzmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na zaklade cenovej ponuky / rozpoétu (Priloha €. 1 k tejto zmluve),
ktora je sucast'ou tejto zmluvy nasledovne:

a) Cena celkom bez DPH podrla cenovej ponuky/rozpoétu: 49 162,12 EUR
b) DPH 20 % 9 832,42 EUR

c) Celkova cena za Dielo spolu s DPH: 58 994,54 EUR

Slovom Celkova cena za Dielo spolu s DPH:
patdesiatosemtisicdevat'stodevatdesiatstyri 54/100 Eur

2. Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu Objednavatela
zvysit.

3. V pripade, ak dbjde k zmene sadzby DPH (zniZeniu alebo zvyseniu) je zhotovitel povinny
fakturovat za prace, ktoré su predmetom tejto zmiuvy, aktualne platni sadzbu DPH.
O zmene sadzby DPH uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatek k tejto zmiuve.

4. Cena za Dielo zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za odborné
skusky, merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za odvoz
a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady zhotovitela.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska
samotného su sucastou ceny za Dielo. Cena za Dielo zahfha aj naklady na poistenie
v zmysle ¢lanku VI. bod 7. tejto zmluvy.

CL. V.
Fakturacia a platobné podmienky
1. Cena za Dielo bude uhradena po predloZeni faktury Objednavatelovi vystavenej
Zhotovitefom na zaklade Objednavateflom a stavebnym dozorom odsuhlasenych supisov
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

. Faktara (vyhotovena v min. 4 originaloch) sa povaZzuje za doklad, ktorym bude vykonané
celkové finanéné vysporiadanie diela. Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti dafového
dokladu podla platnych pravnych predpisov a su¢asne musi obsahovat aj nazov projektu
a/alebo diela podla instrukcii Objednavatela.

3. Prilohou faktury musi byt
- Protokol o odovzdani a prevzati Diela.
- Polozkovy rozpocet.
- Kryci list rozpoctu.
- Fotodokumentacia o postupe realizacie prac azrealizovanych pracach na
elektronickom nosici dat.



- Atesty a certifikaty zabudovanych materialov, doklady o likvidacii odpadov, zaznamy
a protokoly o vykonanych skuskach, ak mali byt vykonané.

- Dalsie dokumenty, ktoré bude vyZadovat implementécia projektu, o ktorych potrebe
ziskania a/alebo vystavenia bude Objednavatel Zhotovitela v€as informovat.

. Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi
dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty
splatnosti  vratit zhotovitelovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktury
objednavatelovi zaéne plynut nova lehota splatnosti.

. Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

. Splatnost faktury je najneskér do 30 kalendarych dni od jej doruéenia Objednavatelovi. V
pripade, ak Zhotovitel doruéi Objednavatelovi fakturu (Ciastkovu alebo koneénu) skor, nez
mal Objednavatel moznost vykonat prehliadku fakturovanych prac a dodavok a/alebo
stavebného objektu a/alebo Diela alebo skér, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu
fakturovanych prac a dodavok a/alebo stavebného objektu/Diela, plynie 30 drfiova lehota
splatnosti takto doru¢enej faktury odo diia skonéenia prehliadky, ktorou objednavatel zisti
riadne vykonanie stavebnych prac a dodavok /stavebného objektu/Diela.

. Objednavatel na zaklade fakturacie uhradi maximalne 90% z ceny Diela. Objednavatef
si vyhradzuje pravo zadrzat' Ciastku 10 % z ceny diela ako zadrzné, ktoré objednavatefl
uhradi zhotovitelovi najneskér do 30-tich dni po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
zistenych na preberacom konani. Vady a nedorobky odstrani zhotovitel na vlastné
naklady.

Cl. VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
. Objednavatel sa zavazuje odovzdat' Zhotovitelfovi stavenisko tak, aby Zhotovitel mohol
zacat srealizaciou Diela a aby mohol Dielo ukonéit v pozadovanom termine.
Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska minimalne 7
kalendarnych dni vopred.

. Zhotovitel bude vykonavat' Dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost v sulade
s prisludnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto zmluvou.
Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prace a odstrafovat necistoty
z pozemnych pristupovych komunikacii spésobené jeho €innostou.

. Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na stavenisku az do terminu prevzatia
vykonaného Diela zo strany Objednavatela na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

. Zhotovitel] zodpoveda za =zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, ako aj dalSich oséb, ktoré sa zdrzuju
opravnene na stavenisku za ucelom realizacie Diela. Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci
jeho zamestnanci absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty
a osvedCenia. Zhotovitel sa zavazuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajucimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami.



6. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze pocas realizacie Diela bude dodrziavat podmienky
stanovené v prislusnom povoleni na vykonanie Diela vydané opravnenym organom, ako
aj dalSie podmienky a poziadavky Objednavatela uplatnené v sulade s touto zmluvou.

7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze poisti Dielo pre pripad poSkodenia, zni€enia, straty, odcudzenia
alebo inych §kéd, resp. zabezpedi takéto poistenie zo strany subdodavatela na celt dobu
vystavby a realizacie Diela (od prevzatia staveniska aZz po odovzdanie a prevzatie diela
ako celku) a vtakom rozsahu poistnej sumy, ktory bude zodpovedat hodnote Diela.
Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny
preukazat Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy do 30 dni od podpisu tejto zmluvy
a kedykolvek podas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat' jej platnost a
ucinnost.

8. Zhotovitel sa zavdzuje, Zze vSetky nim dodané zariadenia budi homologované
a akceptované na podmienky a normy platné v SR/EU. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi, Ze pri realizovani Diela bude pinit a dodrziavat vSetky prislu$né
ustanovenia pravnych a technickych predpisov v SR/EU a Ze po dokonceni bude Dielo, ak
bude realizovaneé podlfa projektovej dokumentacie odovzdanej Objednavatefom, vsetky
takéto ustanovenia spifat.

9. Zhotovitel je vyhradne zodpovedny za zaistenie vSetkych povoleni, stanovisk, suhlasov
alebo inych opravneni, ktoré sa mézu vyzadovat k prevadzkovaniu jeho podnikania
a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike.

10. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s vypracovanou
projektovou dokumentaciou (dalej len ,PD“) na Dielo. Na zaklade predchadzajlcej vety
tohto ods. sa Zhotovitel zavazuje prispésobit obsahu PD postup pri zhotoveni Diela.

11. Vsetky zmeny, vSetky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny oceni Zhotovitel v zmysle
jednotkovych cien podfa jednotlivych poloziek cenovej ponuky, ktora je suéastou tejto
zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorych nie je
obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budi ocenené podla Objednavatelom vopred
odsuhlasenej kalkulacie cien. Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemaju vplyv na Gpravu
ceny za vykonanie Diela, budi odsuhlasené zG€astnenymi stranami zapisom
v stavebnom denniku. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, Ze vynaloZi
potrebne a touto zmluvou pozadované usilie zhotovit’ Dielo pokial mozno bez potreby prac
naviac na Diele so zretefom na maximalnu cenu Diela podra Cl. IV. tejto zmluvy.

12. Zhotovitel' je povinny chranit Dielo po&as jeho vykonavania tak, aby nedoslo k jeho
poskodeniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi.

13. Zhotovitel' nie je opravneny pri vykonavani diela pouzit hmoty a vyrobky niz$ej kvality
a akosti ako su zadefinované v projektovej dokumentacii k dielu. Rovnako nie je
opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Objednavatel
a ktoré su pre zhotovitela zavazné.

14. Stavebny dozor Objednavatela na stavbe bude uréeny dodatoéne. Stavebny dozor je
opravneny odovzdat' stavenisko, prebrat zrealizované prace a odsuhlasit' stpis skutoéne
vykonanych prac adodavok spolu s osobou opravnenou konat za Objednavatela
v realizaénych veciach. Objednavatel najneskér pri odovzdavani staveniska oznami
Zhotovitelovi, kto bude vykonavat stavebny dozor, a pripadne aj odborny autorsky
dohlad, ak sa takyto dozor/dohlad na stavbe bude vykonavat.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel méze vykonavat namatkové kontroly. Pri tychto
kontrolach sa bude uskutoériovat hodnotenie postupu prac podla dohodnutého ¢asového
harmonogramu pinenia a dal$ich podmienok vykonavania Diela dohodnutych v tejto zmiuve.

Zhotovitel sa zavazuje, ze:

a) strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto zmluvy od datumu
je] podpisu po dobu ustanovenua prisluSnymi pravnymi predpismi SR, a to opravnenymi
osobami, ako aj sa zavazuje, ze poskytne tymto osobam potrebnu stuéinnost.

b) umozni vSetkym kontrolnym subjektom a dalSim kontrolnym organom a organom
opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj
vietkym subjektom poverenym tymito institaciami, uplny pristup k svojmu
uctovnictvu a k inej dokumentacii, ktora suvisi s plnenim tejto zmluvy a/alebo s touto
zmluvou aze tymto osobam umozni vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s
plnenim tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a to po celt dobu povinnej archivacie
tychto dokumentov uréenou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrani na viastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajlucej vety sposobi
tretia osoba/subdodavatel, za tuto Skodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju sposobil sam.
Bez odstranenia takto vzniknutych $kéd Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné c¢asové lehoty na odstranenie takychto $Skéd sa dohodnu v procese
odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonéenim Diela
vsulade s touto zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel na zaklade tohto oznamenia do 10-tich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia zacne proces odovzdania a preberania Diela.

V procese odovzdania a preberania Diela podfa tejto Zmluvy sa preveri, i je zavazok
Zhotovitela splneny tak, ako je stanovené vtejto Zmluve, Objednavatel spolu so
stavbyveducim, stavebnym dozorom Objednavatefa a odbornym autorskym dohladom
Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele - stavbe vykonavany) vykonaju fyzicka
kontrolu vykonaného Diela, jeho stucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty
a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou
tak, aby bolo spésobilé pre uspedné ukonéenie procesu odovzdania a preberania Diela
podla ustanoveni tohto ¢lanku, ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati
Diela a su¢asné odovzdanie vsetkych dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie
Diela podla tejto zmluvy a dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela
vsulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami.
Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj uspes$né vykonanie vsetkych skasSok
predpisanych osobitnymi predpismi azavaznymi normami. Protokol o odovzdani
aprevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: Objednavatelom,
stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohladom Objednavatela (v
pripade, ak je OAD na diele — stavbe vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi byt zo strany Zhotovitefa podpisany najma: stavbyvedicim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitela v realizacnych veciach.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi suéinnost v takej forme atakym
spésobom, ako predpoklada ucel tejto zmluvy.



22.

23.

Zhotovitel po vykonani Diela zabezpeCi odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa
nachadzaju na stavenisku, zabezpeci jeho likvidaciu a vypratanie, upravou terénu
staveniska do 10 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi.

Supis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdi Objednavatel v lehote 7 pracovnych
dni od doruéenia. Ak ma supis skutoéne vykonanych prac a dodavok chyby, Objednavatefl
ho vrati Zhotovitefovi na prepracovanie s uréenim chyb.

CL v
Stavebny dennik

. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude denne zaznamenavat

vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Pri vedeni stavebného dennika
sa budu zmluvné strany riadit’ prislusnymi ustanoveniami, najméa ustanovenim § 46 pism.
d) zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov.

. Zhotovitel za€iatok prac oznami Objednavatelovi najmenej 3 dni vopred.

. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje

stanovisko. Objednavatel pozaduje, aby bol vyzvany Zhotovitelom na preverenie prac,
ktoré budu v dalSom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to cestou
stavebného dennika min. 1 pracovny den vopred; pokial Zhotovitel tito povinnost porusi,
naklady spojené so spristupnenim zakrytych alebo nepristupnych prac bude znasat
Zhotovitel.

. Ak Objednavatel nesuhlasi so zaznamom Zhotovitela, je povinny najneskér do 3

pracovnych dni pripojit svoje pisomné vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi. Povinnost' viest stavebny dennik koné&i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim riadne vykonaného Diela bez vad a nedorobkov.

CL vilL.
Sankcie a zmluvné pokuty

. Vpripade omeskania Zhotovitela sriadnym vykonanim a odovzdanim Diela je

Objednavatel opravneny ziadat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny diela s DPH za kazdy aj za¢aty derh omeskania. Tymto ustanovenim nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu spésobnej $kody v pinej vyske.

. V pripade, ak sa Zhotovitel omesSka s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou

terénu staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v €l. VI. tejto zmluvy,
ma Objednavatel pravo uplatnit' si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50 €
za kazdy denl omeskania.

. V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou ceny za Dielo ma Zhotovitel pravo

uplatnit' si u Objednavatela uroky z omeskania vo vyske 0,05% z diZznej Ciastky za kazdy
den omeskania.

. Zhotovitel zaplati objednavatelovi za omesSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad

a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdli vadu a nedorobok a kazdy den
omeskania zmluvna pokutu 50 €, rovnako zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 50 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou
vad diela. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel] nezbavuje povinnosti splnenia zavazku

zabezpeéeného zmluvnou pokutou, ani povinnosti nahradit' Skodu tym spésobenu.



6. Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade ak zhotovitel porusi ustanovenie
¢lanku VI. ods. 13 tejto. Ztohto istého dévodu je objednavatel opravneny okamzite
odstupit od tejto zmluvy.

7. V pripade, ak zhotovitel porusi niektort z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z élanku VI.
bodu 16 tejto zmluvy, t. j. v pripade, ak zhotovitel' nestrpi vykon kontroly/auditu/overovania
zo strany opravnenych oséb a/alebo neposkytne opravnenym osobam potrebnu suéinnost’
na vykon kontroly/auditu/overovania a/alebo ak neumozni vSetkym kontrolnym subjektom
uplny pristup k svojmu uctovnictvu a k inej dokumentacii, ktora suvisi s plnenim tejto
zmluvy a/alebo s touto zmluvou afalebo, ak tymto osobam neumozni vykonat’ kontrolu
dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou, je Objednavatel
opravneny ziadat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej
ceny diela spolu s DPH a zhotovitel sa takato zmluvna pokutu zavazuje zaplatit. Tymto
ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu tym spdsobenej $kody
v pinej vyske.

Gl L.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda Objednavateflovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Zze po€as zaru¢nej doby bude mat viastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, uréené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych
predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady a
nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu,
ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v SR/EU alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace.

2. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov, materidlov a
prvkov prevzatych od Objednavatefa a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na nu upozornil Objednavatela a ten napriek tomu
na ich pouziti trval. Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktiez odpoved na takéto
upozornenie je potrebné vykonat vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku
alebo osobitnym listom.

3. Dizka zaruénej doby je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynit diiom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, méze vSak byt skratena o dobu, po ktor( bude
Objednavatel v omeskani so zacatim procesu preberania Diela, alebo po ktoru
neopravnene odmietol Dielo prevziat. Plynutie zaru¢nej doby na dotknuta ¢ast diela sa
prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doruéenim reklamacie.

4. Pripadnu reklamaciu vady plnenia je Objednavatel povinny uplatnit do 30 dni po zisteni
vady v pisomnej forme.

5. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim uznanych vad Diela do 48 hodin od
uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatefom, ak sa zmluvné strany pisomne alebo e-
mailom/telefonicky nedohodnu inak, a uznané vady odstranit' v o najkratSom &ase. Termin
odstranenia uznanych vad sa dohodne pisomnou formou medzi osobou stavbyvediceho
zhotovitela poverenou osobou objednavatela. Tieto osoby su povinné poskytnat si
vzajomnu suéinnost. V pripade, ak neddjde zo strany zhotovitela k odstraneniu vad v ¢o
najkratSom Case vzmysle pisomnej dohody podla vySSie uvedeného vtomto ods.,
objednavatel je opravneny zabezpelit odstranenie vad diela na vlastné naklady, ktorych
uhradu nasledne uplatni u zhotovitela. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu takto
uplatnené naroky objednavatela uhradit.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zaruénej
doby, Objednavatel ma pravo pozadovat od Zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a
Zhotovitel je povinny vadu bezodplatne odstranit’.



10.

. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu Statutarmi oboch zmluvnych stran a uéinnost

Ak sa ukaze, ze reklamovana vada Diela je neopravitelna, zavazuje sa Zhotovitel dodat
nahradnl ¢&ast Diela alebo Objednavatelovi poskytnat primeranu zfavu z odplaty za
vykonanie Diela. Pripadnou zfavou nie je dotknuté pravo Objednavatela na zaruku.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady Diela z kolaudaéného konania nim
zapri¢inené na vlastné naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto

zmluve av projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca

oproti projektu stavby na realizaciu, vratane pripadnych doplnkov. Rozoznavaju sa:

- zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatef zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim v Protokole o
odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia;

- skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sa v
zarucnej dobe. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ obratom po ich nahlaseni
objednavatelom.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit' aj také vady, zodpovednost za

vznik ktorych nenesie, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté

zhotovitelovi budu uhradené na zaklade vzajomne dohody.

CLX.
Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva Skody k Dielu

. Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela v okamihu odovzdania a prevzatia

Diela na zaklade preberacieho protokolu, pokial vinych ustanoveniach zmluvy nie je
dohodnuté inak.

Nebezpelenstvo Skody k Dielu znasa Zhotovitel az do okamihu protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela — na Objednavatela prechadza azZ prevzatim Diela.

Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmd stavebny material,
zabezpeduje Zhotovitel a ich cena je zahrnuta v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je
vlastnikom tychto veci az do okamihu, kedy sa stanu su€astou Diela — zabudovanim
alebo namontovanim.

ClL. Xu.
Vyssia moc

. Zmluvné strany nezodpovedaju za skody, ktori by mohli spésobit, resp. spdsobili druhej

strane porusenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo spdésobené dévodmi, za
ktoré dana zmluvna strana nenesie zodpovednost aktoré ani pri vynalozeni dostupnej
starostlivosti nemohla ovplyvnit, najmad zddévodu vojny, Strajku akéhokolvek druhu,
prerusenim dodavok energii, materialov.

Dotknutd zmluvna strana, ktora ma vedomost o okolnostiach popisanych
v predchadzajucom bode, je povinna bezodkladne informovat’ druhd stranu o ich vzniku
a o dévodoch, pre ktoré nebude schopna pinit si svoje povinnosti podfa zmluvy.
V pripade, Ze tieto dévody pomina, bude dotknuta zmluvna strana otom opétovne
informovat' druhu stranu a zaroven bude pokra€ovat v plneni povinnosti podl'a zmiuvy.

¢l. XiI.
Zaverecéné ustanovenia

nadobudne dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia spésobom uréenym prislusnymi
pravnymi predpismi SR.

Kazda zo zmluvnych strdn bude opravnena odstupit od tejto zmluvy, len ak druha
zmluvna strana nesplini svoju povinnost vyplyvajucu pre fiu z tejto zmluvy (podstatne
porusi zmluvu podfa § 344 a nasl. Obchodného zakonnika) ani v lehote 30 dni odo dfa, v



ktorom po marnom uplynuti lehoty na dohodnuté pinenie bola druhou zmluvnou stranou k
tomu pisomne vyzvana. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo odstupujliceho na
nahradu skody spésobenu v désledku odstupenia od zmluvy.

3. Pre odstupenie od tejto zmluvy a prava a povinnosti zmluvnych stran s tym suvisiace sa
pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.

4. Kazda zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonat pisomnou formou a musia byt
schvalené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou pisomného dodatku
ku zmluve.

5. V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost' doruovat druhej strane,
doruCuje sa na koreSpondencné adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
povazuje za doru¢enu aj dfiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo diiom uplynutia
UloZnej lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel,
pripadne difiom, ktory bude oznaceny na zasielke ako den nelspe$ného dorudenia
z dévodu ,Adresat neznamy"“.

6. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost
ostatnych ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne
dohodnu na rie$eni, ktoré zachova kontext a u¢el daného ustanovenia.

7. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

8. Tato zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, 4 vyhotovenia uréené pre Objednavatela
a 2 pre Zhotovitela.

9. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su:
Priloha €. 1: Cenova ponuka/Rozpocet
Priloha €. 2: Harmonogram prac

V Nitre, dfa 23.05.2016

Za zhotovitela: Za objednavatela:

starosta obce

RNDr. lvan Mich



