ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik")
(dalej len ,Zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Sidlo :

ICO:

zastlpeny:

DIC:

|C DPH:

osoby opravnené rokovat:
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
telefén, e-mail:

fax:

Bankove spojenie:
Cislo G&tu:

(dalej len ,Objednavatel™)
a

Zhotovitel

Obchodné meno:

sjdlo:
ICO:

zapis v Obchodnom registri:

zastupeny:

DIC:

IC DPH:

osoby opravnené rokovat:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefén, email:

Bankové spojenie:

Cislo u&tu:

(dalej len ,Zhotovitel")

Obec Luaénica nad Zitavou

Obecny Urad, Lu&nica nad Zitavou 230, 951 88 Laénica nad Zitavou
00308170

RNDr. lvan Michna - starosta obce

2021056598

RNDr. Ivan Michna - starosta obce
037/ 788 2128 , obec@lucnica.net
037/ 788 21 27

PRIMA BANKA Slovensko a.s.
SKO05 5600 0000 0022 5227 2001

Jurtin s.r.o.

Agatova 1482, Velké Zaluzie 951 35

47709987

okr. Sudu Nitra, vlozka éislo: 37216/N Odd. Sro
Juraj Blaho

2024083765

SK2024083765

Juraj Blaho

Kristian Jamrich

0908 482 650, jurtinsro@gmail.com
Tatra banka, a.s.

SK33 1100 0000 0029 2091 0858

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,zmiuvna strana“)

c¢lanok |
Preambula

1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela, ktorl predlozil ako tuspesny uchadzad
v procese verejného obstaravania.

élanok Il
Predmet Zmiuvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ pre Objednavatela predmet pinenia: ,Rekonstrukcia chodnika
pozdiz cesty lI/1650" (dalej len ,Dielo") za podmienok stanovenych v tejto Zmluve.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit' za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

3. Rozsah Diela uvedeny v bode 1 tohto ¢lanku bude pozostavat z prac tak, ako su uvedené vo
Vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy.



4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy, a Ze ziskal
vsetky informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela
a predchadzanie vzniku $kod na stavenisku a Diele.

5. Vsuvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpeé&it najma, aviak nie vyluéne:

- umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré potas uskutotfiovania Diela alalebo
odstrafiovania vad Diela sluZia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym Géelom,

- skladovanie stavebnych vyrobkov,

- odvoz a likvidaciu odpadu, sutiny,

- poriadok a ¢istotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych sietach,

- bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajlicich sa na stavenisku a poZiarnu
ochranu staveniska a Diela, poucenie 0os6b nachadzajlicich sa na stavenisku o bezpeénosti
a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a Diela,

- vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb,

Clanok IlI
Miesto realizacie Diela

1. Miestom realizacie Diela je Obec LU&nica nad Zitavou.

Clanok IV
Termin vykonania Diela

1. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli na nasledovnych terminoch zaZatia a ukonéenia
stavebnych prac a zhotovenia Diela:

a. odovzdanie staveniska do 3 dni odo dfia tu¢innosti Zmluvy

b. zacatie stavebnych prac do 5 dni odo dfia odovzdania staveniska

c. ukoncenie stavebnych prac maximalne do 2 mesiacov od diia zagatia stavebnych
prac

d. odovzdanie Diela do 3 dni od dia ukoné&enia stavebnych prac

e. uvolnenie staveniska do 4 dni odo diia odovzdania Diela Objednavatelovi

2. Takto dohodnuté terminy uvedené v bode 1 su terminy najneskor$ie pripustné. Akékolvek

zmeny v dohodnutych terminoch st mozne len v pripadoch:
a) Vvyssej moci (neocakavane prirodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u Zhotovitela.

3. Objednavatel sa zavazuje prevziat dokoncené Dielo na zaklade Zavere¢ného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

4. Pred dohodnutym &asom méze Zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so sthlasom osoby
Objednavatela opravnenej rokovat’ vo veciach technickych alebo zmluvnych:

Clanok V
Cena a platobné podmienky

. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorich predpisov v sulade s priloZencou $pecifikaciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy ako jej Priloha
¢.1. (dalej len ,Vykaz vymer").
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. Cena za Dielo:

Cena za Dielo bez DPH: 26.914,03 €
DPH 20%: 5.382,81 €
Cena za Dielo spolu s DPH 20%: 32.296,84 €

Cena za Dielo vratane DPH je cena kone¢na a nie je mozné ju prekroéit' pre rozsah a dohodnuté
podmienky dodania Diela stanovené vo Vykaze vymer.

. Kcene za Dielo bude fakturovana DPH v zmysle zakona ¢&islo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zakon o DPH").

. Cena za Dielo zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneneho Vykazu

vymer.

. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo Vykaze vymere sl povazované za

kone¢né a platné pocas trvania tejto Zmluvy. Jednotkové ceny s pevné a predpoklada sa, Ze
pokryvaju vetky naklady a vydavky za uvedent polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vySpecifikované.

. Ceny asadzby uvedené v ocenenom Vykaze vymer musia uUplne zahffiat’ cenu prac popisanych

v jednotlivych poloZkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mézu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v8etkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich
z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena.

Vsetky do€asné zariadenia, nastroje, doCasneé stavebné materialy, paliva, lesenie a vietko ostatné
nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a spravne a bezpetne
prevadzkované Zhotovitefom ako sucast' prac, naklady na ne su zahrnuté v ocenenych polozkach.

Cena za Dielo zahffia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela vyplyvajlcich
zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane nakladov alebo vydavkov
na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefon a odstrafiovanie alebo
prepravu odpadov) Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela
Objednavatelovi spifiajiceho stanoveny u&el v rozsahu podla Zmluvy. Akékolvek dodatky k Zmluve
navysujuce cenu za Dielo su vylu¢ené. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela podfa *
predmetu Zmluvy zahffia okrem iného aj naklady na vypratanie objektov, kde sa vykonali stavebné
Upravy.

Predmet zakazky bude financovany z finanénych prostriedkov pridelenych Objednavatelovi zo PRV
2014-2020, podopatrenie 7.2. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze cena za Dielo bude
uhradena po Uplnom prevzati Diela Objednavatelom na zaklade Zavere&ného preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov v zmysle ¢lanku VII. tejto Zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za Dielo vznik& Zhotovitelovi riadnym zhotovenim a odovzdanim Diela bez
akychkolvek vad alebo nedorobkov Objednavatelovi. ’

Zhotovitel vystavi a doru¢i Objednavatelovi fakturu do 15 dni odo dha podpisania Zavere¢ného
preberacieho protokolu, avsak v pripade, ak v Zavere¢nom preberacom protokole budd uvedené
akékolvek vady alebo nedorobky, Zhotovitel vystavi a dorué¢i Objednavatefovi faktiru do 15 dni odo
dita riadneho — Objednavatelom potvrdeného odstranenia poslednej vady alebo nedorobku
uvedeného v Zaveretnom preberacom protokole. Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diia jej
doru¢enia Objednavatelovi.

Nedelitelnou su¢astou faktury bude vyhotovovany a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis
vykonanych prac v takom rozsahu, ako je $pecifikovana cena Diela a ZavereCny preberaci protokol
podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednéavatela a pisomné potvrdenie Objednavatela
o odstraneni poslednej vady alebo nedorobku uvedeného v Zavere€nom preberacom protokole (v
pripade relevancie).’

Faktira bude predloZzend v 6 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Stavebny dozor
faktaru odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni. Zhotovitelom
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predlozena faktura k Uhrade musi obsahovat nalezitosti podla § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

. Vpripade, e faktira nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti uvedené vtejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest' dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat dorucenim opravenej faktury
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohfadavky vzniknuté na zaklade Zmluvy alalebo z nej vyplyvajlice na inu osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran vzmysle § 525 ods. 2 zakona & 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik
v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu tejto Zmluvy neexistuji dévody, na zéklade ktorych by
Objednavatel mal, & mohol byt rucitefom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b
zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za dafovl
povinnost Zhotovitela vzniknutti z DPH, ktort Zhotovitel Objednavatelovi fakturoval k cene za Dielo
podra tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, ze k DPH poda riadne dafove priznanie a v
pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tato daf odvedie miestne prislusnému darfiovému uradu do
uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, ze nema akykolvek umysel nezaplatit DPH
vztahujlcu sa k predmetu pinenia podla tejto Zmluvy, alebo Umysel skratit dan, &i pripadne vylakat
dafiovu vyhodu, a nema umysel dostat’ sa do postavenia, kedy tato dan nebude moct zaplatit.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vyske DPH z kazdej faktiry vystavenej Zhotovitelom v
pripade, e Zhotovitel je v priebehu plnenia tejto Zmluvy zverejneny v zozname vedenom Finantnym
riaditelstvom SR v zmysle vy3sie uvedeného ustanovenia. Objednavatel je v takomto pripade
opravneny zadrzat DPH z vystavenych faktar az do diia, kym Zhotovitel nepreukaze opak.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela, ak v priebehu trvania ich zavazkového vztahu
vznikn dévody, na zaklade ktorych by Objednavatel mal, i mohol byt ru¢itefom v zmysle ust. § 69
ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b zakona o DPH za darovu povinnost' Zhotovitela vzniknutld z
DPH, ktora Zhotovitel Objednavatelovi fakturoval k cene za Dielo podla tejto Zmluvy, ato
bezodkladne po ich vzniku (dalej len ,informacna povinnost").

Zadrzanie sumy zodpovedajlcej DPH z faktar vystavenych Zhotovitelom podfa predchadzajuceho
bodu sa nepovaZuje za omeskanie Objednavatela s tuhradou predmetnych faktar. ]
7adrzana suma za fakttru bude Zhotovitelovi vyplatena do 10 dni odo dna, kedy Objednavatelovi
déveryhodne preukaze, ze dafiovemu tradu zaplatii DPH, ktord bol povinny zaplatit z plnenia
poskytnutého Objednavatelovi na z&klade vystavenej faktiry, ato pisomnym potvrdenim
prislusného dafoveho uradu o splneni si uvedenej povinnosti.

Ak Objednavatel v désledku zakonného rucenia podia ust. § 69b zaékona o DPH uhradi za
Zhotovitela DPH na zaklade rozhodnutia prislusného danoveho Uradu, alebo ak dafovy urad na
z4klade rozhodnutia pouzije na uhradu nezaplatenej DPH nadmerny odpoéet alebo jeho Cast' od
Objednavatefa, mé Objednavatel narok na nahradu takto vzniknutej $kody vogi Zhotovitelovi.

Clanok VI
Sposob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a véas v stlade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve
a pokynmi Objednavatela.

Pred realizaciou predmetu Zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat’ pévodny stav staveniska
a stavieb, na ktorych maju byt realizované stavebné prace. Zhotovitel o tom vyhotovi zaznam
(s fotodokumentéaciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatefom.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouzitim vlastneho materialu alebo zabezpedéi material na
vlastné naklady pokial nie je vylune dohodnuté inak vtejto Zmluve. Material dodany
Objednavatelom bude odovzdany Zhotovitelovi na zaklade pisomného protokolu. Zodpovednost za
skodu a straty a nebezpetenstvo Skody na tomto materiali prechadza na Zhotovitefa okamihom
podpisu protokolu zmluvnymi stranami.
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.V pripade, ak Zhotovitel spdsobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek 3kody, je

povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo odskodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do povodného stavu.

. Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu zivotného prostredia (a

to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moznt $kodu na zivotnom
prostredi a majetku, ktoré by mohla vzniknut v dosledku znetistenia, hluku a inych dosledkov jeho
¢innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpeénosti, najma dodrziavanie zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci

a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel je povinny zabezpecgit, aby vsetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla Zmluvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym uéelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sU¢asti realizujd
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona Ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru Objednavatela. Objednavatel podfa svojho
uvazenia moéze organizovat’ kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ Objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizéciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od Vykazu vymer.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla Zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skuto&nost, ze Objednavatel skontroloval vypotty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak,
aby bolo zarugené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje Objednavatefovi, ze ku dfiu podpisu tejto Zmluvy (i) ma v registri
koneénych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie vzmysle zakona C.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani aozmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Register kone¢nych uzivatelov‘) zapisanych konetnych uzivatelov vyhod, (i) vSetci jeho
subdodavatelia, ktori sa po uzatvoreni Zmluvy maju podielat na vykone Diela, a ktori sa
Objednavatelovi znamy aboli nim schvaleny pred podpisom tejto Zmluvy, maju v Registri
kone&nych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod a (iii) osoby podfa § 27 ods.
o zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani aozmene a doplneni niektorych zakonov,
ktorych finanéné zdroje Zhotovitel vyuzil na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia,
alebo osoby podla § 28 ods. 2 zakona &. 25/2006 Z.z. overejnom obstaravani a ozmene
adoplneni niektorych zakonov, ktorych technické a odborné kapacity Zhotovitel vyuZil na
preukéazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spésobilosti, maju v Registri koneénych
uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uZivatelov vyhod.

Zhotovitel je povinny v pripade zameru prenechania vykonu Casti Diela subdodavatefom,
bezodkladne o tejto skutotnosti pisomne informovat Objednavatela. V pisomnej informacii je
Zhotovitel povinny presne oznatit subdodavatela (obchodné meno, sidlo, 1C0), $pecifikovat
predmet ¢asti Diela prenechanej na vykon subdodavatelom a preukazat, Ze kazdy subdodavatel
splifia alebo najneskdr v Sase vykonu &asti Diela bude spliat podmienky podfa ustanovenia § 26
ods. 1 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
ama v Registri konegnych uzivatelov vyhod zapisanych koneénych uzivatefov vyhod. V pripade
zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto zmenu pisomne oznamit Objednavatelovi
s uvedenim presného oznatenia nového subdodavatela (obchodné meno, sidlo, I1CO), priCom
novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 zakona ¢&. 25/2006
Z.z. o verejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych zakonov a musi mat v Registri
kone&nych uzivatelov vyhod zapisanych konecnych uzivatelov vyhod, ¢o je Zhotovitel povinny
preukazat Objednavatelovi. Zhotovitel moze pripustit subdodavatela k pineniu vymedzenej casti
Diela aZ po schvaleni zameru prenechania vykonu Casti Diela subdodavatelom alebo zmeny
subdodavatela Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, Zze vietci jeho subdodavatelia, tj. tak subdodavatelia znamy
Objednavatefovi pred podpisom tejto Zmiuvy v zmysle bodu 26 ods. (ii) tohto ¢lanku Zmluvy, ako
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aj subdodavatelia schvaleny Objednavatefom po podpise tejto Zmluvy v zmysle bodu 27 tohto
glanku Zmluvy, budd mat pogas celej doby trvania tejto Zmluvy v Registri koneénych uzivatelov
vyhod zapisanych kone¢nych uZivatelov vyhod.

Objednavatel ma kedykolvek poas trvania Zmluvy pravo pozadovat od Zhotovitela odvolanie
akéhokolvek subdodavatela, pricom Zhotovitel je povinny do 3 (froch) pracovnych dni od
dorugenia pisomnej Zziadosti Objednavatela zabezpetit ukongenie vykonu ¢innosti daného
subdodavatela na Diele.

Zhotovitel je povinny zabezpetit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpe¢nosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpe&nosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoziarnych predpisov.

Pokial vznikni &kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach potas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na viastne naklady odstranit' takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porudenim inzinierskych sieti
v stvislosti so zhotovenim Diela. 3
Clanok VII
Odovzdanie Diela

Dielo ako celok musi byt odovzdané po jeho riadnom a Uplnom zhotoveni prostrednictvom
Zaveregného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany stav odovzdavaného Diela.

Zmluvné strany st povinné vyhotovit' Zavereény preberaci protokol, ktory musi obsahovat:
a) identifikaciu Zmluvnych stran,
b) identifikaciu Diela,
c) datum a miesto odovzdania;
d) zoznam drobnych vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,
e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,
f) podpisy zastupcov Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela alebo jeho ucelenej ¢asti aspoi 5
pracovnych dni vopred.

Dielo sa povaZuje za riadne a Uplne zhotovené a odovzdané podpisom Zaveretneho
preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujiceho, Ze Dielo nema vady
a nedorobky. Pre vylu&enie pochybnosti a bez ohladu na akékolvek iné ustanovenie Zmluvy plati,”
¥e Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat, ak sa na Diele budu vyskytovat akékolvek vady
a nedorobky.

Nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele alebo jeho zhotovene] Casti znasa Zhotovitel.
Nebezpetenstvo $kody na Diele prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela ako
celku Objednavatelovi na zaklade Zavere¢ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej Casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej casti.

Vyhotovenie Zavere¢ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela - Objednéavatelom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, ze Dielo neméa Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne avéas, tj. nema vplyv na naroky Objednéavatela zvad Diela alebo povinnosti
Objednavatela zhotovit Dielo riadne a v¢as podra tejto Zmluvy.

Clanok VIl
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku odo dna zacatia prac na Diele az do
dia zavereéného preberacieho konania. Utelom vedenia stavebného dennika je moznost kontroly
priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na stavenisku




nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné dofi vykonavat zapisy a aby Objednavatel mohol
priebezne kontrolovat’ uskuto¢riovanie Diela.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti tykajluce sa zhotovovania Diela, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od vykazu
vymer, Udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posUdenie prac organmi
statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverene Zhotovitelom, prioritne
stavbyvedlci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v defi uskutoénovania Diela po ukongeni
vSetkych prac. Denny zaznam moZno vykonat' v nasledujici den iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat’ stavebny dennik Objednavatelovi kaZzdy pracovny den o 9.00 hod.
Pokial su sucastou zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska Zhotovitela
voti Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorugit’ zaroven spésobom stanovenym v tejto
Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam, Ziadostiam alebo stanoviskam
najneskér do troch (3) pracovnych dni po ich doruéeni.

Clanok IX
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase podpisu Zavere¢neho preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sllade s prisludnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude
mat Dielo po¢as Zaru¢nej doby.

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku odo dfia jeho odovzdania Objednavatelovi. Zaru¢na doba je
72 mesiacov na strechu budovy a 24 mesiacov na ostatné prace. Zaru¢na doba zaéina plynut odo
dnha pisomného prevzatia celého Diela alebo jeho ¢asti prostrednictvom podpisania Zavere¢neho
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spodsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v désledku plnenia pokynov Objednavatefa, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel viak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel v8ak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po¢as zaru¢nej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbyto&ného odkladu po oznameni Objednavatelom, ato opravou
alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novl alebo dodanim chybajlcej Casti Diela v stlade
s pokynmi Objednavatela a v termine do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak nebude pisomne
dohodnuté inak.

Ak ide o neodstraniteln( vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat’ primeranu zfavu z ceny za
Dielo a ak v dosledku zhotovenia vadného Diela bola tato Zmluva porusend podstatnym spbsobom,
je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre Gcely tohto bodu je poruSenie Zmluvy
podstatné, ak su spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Vietky naklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatela v lehote uréenej Objednavatefom,
méa Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
Zhotovitela.
Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel ma pravo uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi zmluvna pokutu za:

a) omeskanie s prevzatim staveniska, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za
Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zacaty defi omeskania,




b) omeskanie so zatatim stavebnych prac, ato vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t..
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zacaty defi omeskania,

c) omeskanie s realizaciou Diela v terminoch uvedenych v &l. IV tejto ato vo vyske 0,1 % z
celkovej ceny za Dielo (tj. cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zaaty def
omeskania,

d) omeskanie s ukongenim stavebnych prac, a to vo vydke 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t..
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zacaty deri omeskania;

e) omeskanie s odovzdanim Diela, ato vo vyske 0,1 % z celkove]j ceny za Dielo (tj. cena za
Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj za¢aty defi omeskania,

fy)  omeskanie s uvolnenim staveniska, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (tj. cena
za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zacaty defi ome$kania,

g) omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov uvedenych v Zavere¢nom preberacom
protokole, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za Dielo spolu s DPH 20%)
za kazdy aj za¢aty den omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela pouzije pri realizacii Diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelfovi zmluvnl pokutu
1000,- € za kaZzdé takéto poruSenie Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je Objednévatel opravneny uplatnit’ si
vo&i Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kazdi nenapravend vadu alebo
nedorobok, ato za kazdy deit omeskania. Nespinenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu alebo
nedorobok po dobu dihsiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné porusenie
tejto Zmluvy Zhotovitefom.

V pripade porusenia akejkolvek inej povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ako tej ktora je
uvedena v bodoch 1. az 3. tohto &lanku, alebo ak sa akékolvek vyhlasenie alebo potvrdenie
Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve preukéaZe ako nepravdivé, je Objednavatel opravneny uplatnit
si vo&i Zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 1.000,- € za kazdé poruSenie Zmluvy alebo
nepravdivé vyhlasenie alebo potvrdenie, ak za dané poruSenie Zmiuvy nie je v Zmluve stanovena
vys8ia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto &lanku Zmluvy je splatnd do 5 dni odo diia doruCenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podrfa tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv na
spinenie povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpetenych zmluvnou
pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu 3kody, ktora bude Objednavatelovi spdsobena v suvislosti s
porudenim povinnosti Zhotovitefa uvedenych v tomto &lanku, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty
dotknuty a zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapocitava.

Ak Zhotovitel neuhradi zmluvnt pokutu v riadnom termine, Objednavatel ' ma prévo na Uhradu
zmluvnej pokuty z vykonovej zabezpeky, pricom Zhotovitel je zarovefnl povinny doplnit’ takto
znizeny objem vykonovej zébezpeky na jej povodnl vysku (€l. V bod 10) . Ak Zhotovitel nedoplini
znizeny objem vykonovej zabezpeky v lehote 10 dni odo dha jej znizenia alebo ak dojde k
ukongeniu tejto Zmluvy z dévodu jej poruenia na strane Zhotovitela zostavajlci objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokongenie Diela.

Clanok XI
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

Pre ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylugujice zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedena v
§ 374 Obchodného zakonnika.

&



Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, kioré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, si napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky ¢in,
a pod.

Ak bude plnenie Diela zastavené v désledku okolnosti vylucujlicich zodpovednost, je Zhotovitef
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpefenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zni¢enia alebo poskodenia Diela, odcudzenia Easti Diela alebo iné Skody.

Rozsah a spbsob vykonania opatreni na zabezpec&enie Diela podla bodu 3 a Ghradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodni zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vys$Sej moci, o tom najneskdr do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skonceni pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vy$sia moc spésobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie tejto Zmluvy.

Clanok XII
Ukonéenie Zmluvy

Zmluvny vztah zaloZeny touto Zmluvou mozZno skoncit’

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) vypovedou v zmysle bodu 2 tohto &lanku Zmluvy

c) odstapenim od Zmluvy v zmysle ¢lanku XIII tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny tuto Zmluvu vypovedat, ak Zhotovitel nemal v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy v Registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisanych koneénych uZivatelov vyhod alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vygiarknuti Zhotovitela z Registra kone&nych uZivatelov vyhod
alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz u¢asti podla § 149 ods. 3 pism. b) zakona ¢. 25/2006
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok XIII
Odstipenie od Zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych vZmluve resp. v prisludnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit v pripade podstatneho porusenia povinnosti
Zhotovitel'a, pritom za podstatné porusenie sa pre U¢ely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktorejkolvek jeho povinnosti podfa tejto Zmluvy o viac
ako 14 dni oproti dohodnutému Terminu pinenia Diela a Zhotovitel nespini svoj zavazok ani
po poskytnuti dodato¢ne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatelne vykonava Dielo chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo v pravnych
predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie porusovania Zmluvy,
Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena reétrukturallzacua alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednéavatela, pricom za podstatné poru$enie sa pre
ugely tejto Zmluvy rozumie ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim pefaznych povinnosti
podla tejto Zmluvy o viac ako 60 dni.

Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doru¢ené druhej zmluvnej strane. Odstlpenie
je uginné odo dna jeho dorucenia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika difiom riadneho
doruéenia odstupenia prislunej zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za Cast
Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diiu ukonéenia Zmluvy, tj. odovzdana
riadne a véas bez vad; v opagnom pripade vo vyske po odpogitani nékladov na odstranenie vad
a kompenzaciu 8kod stvisiacu s porusenim Zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIV
Ochrana dovernych informacii



V tejto Zmluve "dévernée informacie" znamenaju vietky informacie, ktore sa tykaju alebo mézu tykat
Diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych Udajov a informacii, dokumentov a sprav, ponuk,
cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov, 3pecifikacil,
softwarovych programov a akychkolvek inych médii nestcich alebo zahrfiujucich takéto informacie
a akychkolvek materialov, ktoré budd pri pouziti tychto dokumentov spracované a budu tieto
informéacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit vSetky doverné informacie takto poskytnuté vylugne pre potreby
realizacie Diela. Akékolvek daldie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit doverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavateflom a dodavatelom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie
pre Ucely riadneho a v&asného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude robit kopie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych osob, zaviazanych mi¢anlivostou. Pre potreby masmeédii mézu poskytovat' informacie
iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Dorucéovanie

VSetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
.Pisomnost"), musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu prislusnej zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inG adresu, ktort oznami tato zmluvna strana.

Pokial nie je vZmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajicej Zmluvnej strany sa
povazZuje za doru€enu prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skutognosti:

a) prijatie,

b} odmietnutie prijatia,

c) péat pracovnych dni po podani na pos$tovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto &lanku Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit’ prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade osobného
odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut' pisomné potvrdenie o
prijati zo strany adresata ma za nasledok doruéenie zasielky, a to diiom takéhoto odmietnutia.

Clanok XVI
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia podla § 47a ods.1 Obgianskeho zakonnika a § 5a
zakona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam (dalej len ,zékon o slobodnom
pristupe k informéaciam“) v Centralnom registri zmltv vedenom Uradom vlady SR.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.

Zmeny a doplnky tejto Zmiuvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami uzatvorenymi v sulade s
§ 10a Zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam,
Zmluvné strany si oboznamené s tym, Ze informécie o Zmiluve budd zverejnene spdsobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam a v rozsahu podfa
nariadenia vlady SR &. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmliv v
Centralnom registri zmllv a nalezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy.

Zmluvné strany vynaloZia véetko Usilie, aby pripadné spory tykajlce sa tejto Zmluvy boli vyriesene
formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.



6. V pripade vzniku sporov v sUvislosti s touto Zmluvou, zmluvné strany si pre konecné rozhodnutie
o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost sudov Slovenske] republiky, priom musia byt
pouzité hmotnopravne a procesné pravidla platné na tzemi Slovenskeé republiky.

7. Tato Zmluva je vypracovana v $iestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi Zhotovitel a jedno vyhotovenie zostava ako sucast dokumentacie verejneho
obstaravania.

8.  Nedelitelnou su¢astou Zmluvy su jej prilohy je:
1. Priloha &.1 - Vykaz vymer - naceneny

9.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne, vazne, urtite a zrozumitelne,
a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo U¢elom neodporuje alebo neobchadza
zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasujd, Zze su spdsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie
je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak &oho k tejto
Zmluve pripajaji svoje podpisy.

V Luénici nad Zitavou dna; 04.07.2017 V Velkom Zaluzi diia: 02.02.2016
Za Objednavatera: A NN Za Zhotovitefa:

Jurtin S.I%0.

Agatova 1482, 951 35 Velke Zaiuzi
: : e Zaly,
ICO: 47 709 98716 DPH; Sk3024083765
oddiel: Sro,_ﬂgz“kaé;’s!ﬁ(ﬁ‘\????ﬁ/N e Lt

RNDr.A‘Lvan"Michn b
starosta obce

Juraj Blaho
konatel
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